

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága** (székhelye: 1117 Budapest, Kőrösy József u. 7-9., képviseli: dr. Dénes Ákos igazgató, adószáma: 15490270-2-43, pénzforgalmi számlaszáma: 11784009-15490270-00000000), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a **MetaMarket Kft.** (székhelye: 1039 Budapest, Lukács György utca 16. 10. em. 32., képviseli: Biró László ügyvezető, adószáma: 24699886-2-41, pénzforgalmi számlaszám: 10101009-48049300-01004009, cégjegyzékszám: Cg. 01-09-177950, mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

Előzmények

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „**Bosnyák téri Vásárcsarnokban iparcikk sor fölötti fedés készítése, hullámpala fedés cseréje Mosztár utcai oldalon, valamint a felügyelőségi oldalon**” elnevezéssel. Az eljárás nyertese Vállalkozó lett, akivel Megrendelő – a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően - az alábbi szerződést köti.

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdés 7.) pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.

A Vállalkozó képviselőjében Biró László ügyvezető, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltak alapján, büntetőjogi felelősségem tudatában – jelen megállapodás aláírásával – nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül, továbbá vállalom, hogy a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatom.

1. A szerződés tárgya

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a fent megjelölt közbeszerzési eljárás vonatkozásában a közbeszerzési dokumentumokban rögzített kivitelezési [**Bosnyák téri Vásárcsarnokban iparcikk sor fölötti fedés készítése, hullámpala fedés cseréje Mosztár utcai oldalon, valamint a felügyelőségi oldalon**] feladatok ellátását eredményfelelősséggel.
2. Vállalkozó feladata a közbeszerzési műszaki leírás, az árazatlan költségvetés, a hatályos jogszabályok, szabványok és szakmai szokványoknak megfelelően a munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy a tárgyi munka alapján létrejött eredmény a rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen.
3. Vállalkozó a munkát hiány-, és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket használhat fel. Fentiek alatt olyan anyagokat, és szerkezeteket ért Megrendelő, melyek a gyártó által előírt hiány-, és hibamentes terméknek megfelel, továbbá sérülés és minden egyéb hibától, hiánytól mentes és megfelel a jogszabályi előírásoknak. A hiány-, és hibamentes munkálatokként Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány-, és hibamentességet érti.

4. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat (különösen: műbizonylat) a Vállalkozó az építési tevékenység során a Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni és az átadás-átvételi eljárás során átadni.
5. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (közreműködő(k)) igénybevételére. Az alvállalkozó igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóak. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a Kbt. továbbá a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet szabályai értelemszerűen irányadóak.
6. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az alvállalkozói (közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, ami ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be.
7. Megrendelő e körben kifejezetten felhívja a Vállalkozó figyelmét a Kbt. 138-139. §-ban foglaltakra, különös tekintettel:
 - a Kbt. 138. § (1) bekezdésére, mely szerint: „Építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át.”
 - a Kbt. 138. § (5) bekezdésre, mely szerint: „Építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt”, valamint
 - a Kbt. 138. § (3) bekezdésére, mely szerint: „A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.”E körben a Megrendelő előírja, hogy a teljesítésigazolás kiállításához csatoljon minden esetben olyan nyilatkozatot a Vállalkozó, amely a Kbt. 138. § (1) bekezdésében és a Kbt. 138. § (5) bekezdésében foglaltak teljesülését igazolja.
8. Megrendelő rögzíti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdés alapján a műszaki ellenőr által vizsgálja az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit. Ezen szabályok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.
9. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyát jogilag oszthatatlannak minősítik.

2. Vállalkozói díj és annak megfizetése

1. Vállalkozó a szerződés teljesítésért vállalkozói díjra jogosult.
2. A vállalkozó díj **mértéke 116.537.540,- Ft+ÁFA, azaz Száztizenhatmillió-ötszázharminchétezer-ötszáznegyven forint+ÁFA.**
3. Felek megállapodnak abban, hogy a fenti díj átalánydíj (mely a kapcsolódó szolgáltatások, költségek, stb. egészét is tartalmazza), amelynek jogi természetével tisztában vannak. Vállalkozó ez alapján további fizetési igényt Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen nem támaszthat, kivéve a késedelmi kamatot.
4. Felek rögzítik, hogy a fenti vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz, továbbá hogy jelen szerződés rendelkezései vonatkozásában a Felek tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazzák.

5. Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján rögzítik, hogy a szerződés megkötését követő kilencvenedik napig az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak Vállalkozó által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vállalkozó köteles valamennyi vonatkozó irat (különösen az eredetileg megajánlott anyag és a változtatásra irányadó anyag gyártmánylapja, vagy műszaki leírása) benyújtásával a Megrendelő felé igazolni. Amennyiben ez nem történik meg, akkor Megrendelő nem hagyja jóvá a változtatást. Amennyiben a Felek a fentiek szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapotodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.
6. Az Áfa mértékére, elszámolására a mindenkor hatályos Áfa törvény rendelkezései az irányadók.
7. Az átalánydíj a Megrendelő által szolgáltatott árazatlan költségvetés és a Vállalkozó által megadott egységárak alapján került meghatározása.
8. Megrendelő többletmunkaigényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban Vállalkozó – mint a szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező jogi személy – jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendő feladatot és annak körülményeit, így kijelenti, hogy az általa megajánlott vállalkozói díj valamennyi feltétel kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, berendezési és felszerelési tárgyra, stb.) fedezetet nyújt, így többletmunkaigényéről jelen szerződéssel feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond. Ez kiterjed a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés második mondatában foglalt költségekre is. Vállalkozó kijelenti, hogy az ár-, árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat felmérte, és arra a vállalkozói díj teljes mértékben fedezetet nyújt.
9. Pótmunka esetén a felek a Kbt. rendelkezési szerint járnak el azzal, hogy pótmunkára csak a közbeszerzési műszaki leírás és mellékleteiben nem szereplő, az ajánlattételkor az ajánlattevőtől, mint hasonló tevékenységet üzletszerűen végző gazdasági szereplőtől elvárható gondossággal előre nem látható okból kerülhet sor. A pótmunka elszámolása a pótmunkára vonatkozó eljárásban foglaltak szerint történik.
10. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a megvalósítás pénzügyi fedezetét saját forrásból biztosítja, mely rendelkezésre áll.
11. A szerződést megelőző ajánlattétel, továbbá a szerződés, a kifizetések pénzneme: HUF.
12. Megrendelő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti – a számla befogadásától számított – 30 napon belül, az alábbiak szerint:
 - a Kbt. 135. § (1)–(3) és (5)–(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bek. szerint;
 - alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130.§ (1)–(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A.-32/B. § szerint.
13. Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő mértékében, azaz **5.826.877,- Ft** értékben biztosítja az előleg igénybe vételét. Megrendelő az előleg igénybe vételét nem köti előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásához. Az előleg a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül kifizetésre. Az előleget az 1. részszámlában kell elszámolni.

14. Megrendelő a részszámlázás lehetőségét biztosítja. A teljesítés során az esetlegesen benyújtott előlepszámlán felül 3 db számla benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint, a megjelölt sorrendben:
 - **1. részszámla** benyújtásának lehetősége: hullámpala fedés cseréje a Mosztár utcai oldalon, a kivitelezési munkák 100%-os készültségét követően,
 - **2. részszámla** benyújtásának lehetősége: hullámpala fedés cseréje a felügyelőségi oldalon, a kivitelezési munkák 100%-os készültségét követően,
 - **végyszámla** benyújtásának lehetősége: iparcikk sor fölötti fedés készítése, a kivitelezési munkák 100%-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően.
15. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő, mint szerződő hatóság a 2013. évi V. törvény 6:155.§-ban meghatározott mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot továbbá költségátalányt fizet.
16. A teljesítésigazolás - mely a számla (számlák) kötelező melléklete - aláírására Szita István műszaki ellenőr jogosult.
17. A számlát a hatályos jogszabályok szerint kell kiállítani.

3. Szerződési biztosítékok

1. Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben a jelen szerződés teljesítése olyan okból, amiért felelős meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj **25 %-nak** megfelelő összeg, azaz **29.134.385,- Ft**.
2. Vállalkozót bármely kötelezettségének, feladatának késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli, amennyiben ezért felelős. A kötbér alapja a szerződés szerinti nettó vállalkozói díj. A kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett naptári napja után **napi 0,5 %** a kötbéralapra vetítetten, azaz **582.688,- Ft**.
3. A Megrendelő az esetleges kötbér igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, melynek a Vállalkozó köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Vállalkozó a fenti irat kézhezvételét követő 3 munkanapon belül magát érdemi indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő. A Kbt-ben foglalt beszámítási feltételek [135.§ (6) bek.] teljesülésekor a kötbér a vállalkozói számlába beszámítható.
4. Vállalkozó a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi felhasznált anyag, ill. elvégzett munka vonatkozásában az átadás-átvételi eljárás lezárásától számított **180 hónap** általános jótállást vállal. Vállalkozó jótállási kötelezettsége – az érintett hibával kapcsolatban – megszűnik, ha a hiba a teljesítést követően keletkezett, különösen ha:
 - rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat,
 - szándékos rongálás vagy erőszakos behatás,
 - elemi csapás,
 - szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás,
 - a szükséges karbantartás hiányamiatt következett be.
5. Vállalkozó a jótállási kötelezettsége alatt a hiba bejelentésétől számított 2 munkanapon belül köteles a javítást elkezdni és megfelelő személyi állománnyal annak befejezéséig folyamatosan munkát végezni. A hiba kijavításának végső határideje a bejelentést követő 15 nap. Amennyiben technológiailag a fenti idő nem tartható a műszaki ellenőr által meghatározott időtartam az irányadó.
6. A jótállási kötelezettség nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatossági jogokat, és azok érvényesíthetőségét.

7. Vállalkozó teljes kártérítési kötelezettséget vállal jelen szerződéssel kapcsolatosan a neki felróható károkért, függetlenül attól, hogy az a Megrendelőre vagy harmadik személyekre háramlík. Harmadik személyekre háruló kár esetén a Vállalkozó köteles az erről való tudomásszerzést követő 3 munkanapon belül a Megrendelőt teljes körűen mentesíteni a kártérítési igények alól, illetve amennyiben Megrendelő a kártérítési igényt teljesítette, köteles a fenti határidőben a Megrendelő által teljesített összegeket megtéríteni.
8. Amennyiben a Vállalkozó teljesítésével kapcsolatban per indul, Vállalkozó Megrendelő oldalán köteles a perbe belépni és minden intézkedést megtenni Megrendelő pernyertessége érdekében. Pervesztesség esetén az előző pont rendelkezései megfelelően alkalmazandóak.

4. Teljesítési határidő

1. Szerződő felek jelen szerződés Vállalkozó általi végső teljesítési határideje **munkaterület átadást követő 60 naptári nap.**
2. A teljesítési határidőbe (véghatáridő) az átadás átvételi eljárás 2 napos időtartama beleszámít, tehát Vállalkozó a fentiek szerint köteles a munkavégzést szervezni.
3. Minden, a szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható külső körülmény (vis maior) a befejezési határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármilyen munkaszervezési (több munkavállaló alkalmazása, munkaszervezés megváltoztatása, stb.) eljárással megoldható lett volna a határidő betartása. A határidő módosulásához az ok (és annak fennállásának időtartama) nyomomonkövetési naplóba való bejegyzése és a Megrendelő műszaki ellenőrének jóváhagyása szükséges. Vállalkozó kijelenti, hogy a rendelkezésére álló teljesítési időszak – figyelembe véve az évszakokkal kapcsolatban felmerülő munkavégzést általában akadályozó körülményeket is – elégséges a szerződés határidőben történő hiány és hibamentes teljesítésére.
4. Nem eredményezi a teljesítési határidő módosulását az elhárítható, illetve a Vállalkozó által kellő gondossággal előre látható okok miatt bekövetkezett késedelem.
5. A teljesítési határidőbe nem számít be a bizonyíthatóan Vállalkozó ellenőrzési körén kívül bekövetkezett körülmények elhárításának időtartama, amennyiben az adott körülmény elkerülése Vállalkozótól a leggondosabb eljárás mellett sem volt elvárható. Ilyen körülménynek minősül a szerződéskötéskor előre nem látható olyan körülmény vagy esemény, amelyért Vállalkozó bizonyíthatóan nem felelős, és amely a szerződés határidőben történő teljesítését megakadályozza, így különösen ha
 - a késedelem oka Megrendelő közbenso szerződésszegése (Ptk. 6:150. §),
 - a késedelem oka Megrendelő, mint jogosult átvételi késedelme (Ptk. 6:156. §)
 - a késedelem oka Vállalkozótól független és a megvalósításban a Megrendelővel létesített jogviszony alapján – esetlegesen – részt vevő harmadik személyek olyan magatartása, amely Vállalkozó határidőben történő teljesítését késlelteti.
6. Vállalkozó kijelenti, hogy tisztában van azzal, hogy a szerződés közvetett tárgyát képező felépítmény közcélokat szolgál, így fenti határidőben és tartalommal, valamint minőségben való átadása a Megrendelő különösen fontos érdeke.

5. A munkaterület átadása, munkavégzés, tervezés

1. A munkaterületet a Megrendelő a szerződés mindkét fél általi aláírását követő 5 munkanapon belül adja át a Vállalkozónak.
2. A munkaterületre történő felvonulást, a munka megkezdését, az építésvezető nevét, címét, telefonszámát a vezető felügyelőnek (Takács Kornél Tel: 30/619-2053) bejelenteni, illetve leadni.

3. Vállalkozó a kivitelezés során a 191/2009. (IX.15.) Korm. r. szerinti köteles a nyomonkövetési naplóval kapcsolatos kötelezettségeit ellátni.
4. Vállalkozó a kivitelezés megkezdésekor köteles megnyitni egy, a megrendelő műszaki ellenőre által hitelesített „Nyomonkövetési Napló”-t, melyet az építési munkák alatt naponta kell vezetni. A „Nyomonkövetési Napló”-t megrendelő műszaki ellenőre bármikor ellenőrizheti, abba bejegyzéseket tehet. A „Nyomonkövetési Napló”-ban rögzíteni kell minden, a kivitelezés szempontjából jelentős eseményt (pl.: munkaterület átadása, eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzése, mérési jegyzőkönyvek, rész- és végteljesítés, stb.)
5. Felek megállapítják, hogy a munkaterület átadás-átvétele vonatkozásában a munkaterület megfelelő, ha a munkavégzés helyére az anyag szállítása gépi vagy kézi erővel megoldható és a munkavégzés a tényleges munkavégzés helyén megkezdhető.
6. Megrendelő az alábbi szolgáltatásokat biztosítja térítés nélkül: elektromos-, víz-csatorna csatlakozási hely.
7. A munkaterület átadását követően a személy-, vagyon-, és munkabiztonságról, a környezetvédelmi szabályok betartásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó felel a Megrendelő, illetve harmadik személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, életében, testi épségében, illetve egészségében a neki felróható módon keletkezett hiányokért, illetve károsodásokért.
8. Vállalkozó köteles az építkezés (kivitelezés) tűzvédelmi feladatainak ellátására.
9. Felek rögzítik, hogy a munkavégzés üzemelő épület területén történik, így a Vállalkozó által igénybe vett (használt) területek napi takarításáról gondoskodnia kell a Vállalkozónak.
10. Vállalkozó köteles a tényleges munkavégzéssel érintett munkaterületet megfelelően elkeríteni.
11. A Vállalkozó köteles a rendelkezésére bocsátott munkaterületet a munka jellegéhez mérten a lehető legnagyobb rendben és tisztán tartani, a környezetszennyezés megelőzését, az egészséges és biztonságos munkavégzés körülményeit biztosítani.
12. Vállalkozó folyamatosan gondoskodik arról, hogy a munkaterületen mindenkor betartásra kerüljenek a környezetvédelmi előírások. Szükség esetén a Vállalkozó biztosítja saját munkatársai és esetleges alvállalkozói megfelelő oktatását a hatályos jogszabályok, valamint a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott előírások alapján. Ezen előírások be nem tartásából eredő mindennemű költség (beleértve az esetleges bírságokat) a Vállalkozót terheli.
13. Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot a jogszabályoknak megfelelően gyűjteni, és hivatalos hulladéklerakó-helyre szállítani, valamint az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokról, és az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről gondoskodni és ezt a Megrendelő felé (kérésre) megfelelően igazolni. Az ezzel kapcsolatos minden költség a Vállalkozót terheli, beleértve mindazon költségeket is, melyek ezen előírás be nem tartása miatt a Megrendelőnél jelentkeznek.
14. A Vállalkozó köteles az általa a munkaterületre bevinni szándékozott veszélyes anyagokról a Megrendelőt előzetesen tájékoztatni (különös tekintettel a jogszabály által tiltott és korlátozott anyagokra, valamint azokra, amelyek a Vállalkozó tevékenysége során hulladékká válnak, a levegőbe távoznak vagy a szennyvízbe kerülnek). A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő egyes veszélyes anyagok felhasználását korlátozhatja, megtilthatja, vagy feltételekhez kötheti.
15. A Vállalkozó köteles az általa használt gépeket, berendezéseket és járműveket olyan műszaki állapotban tartani, ami biztosítja a vállalt szolgáltatás magas színvonalú elvégzése mellett a környezet- és munkavédelmi követelmények betartását is (különös tekintettel a zajterhelésre, olajfolyásra és légszennyezésre). A Vállalkozó tudomásul

- veszi, hogy a Megrendelő a nem megfelelő műszaki állapotú gépek, berendezések és járművek használatát megtilthatja vagy feltételekhez kötheti.
16. A Vállalkozó nem végezhet a munkaterületen olyan tevékenységet, amely talaj- vagy talajvíz-szennyezést okoz. Ezen előírás megsértéséből eredő mindennemű költség (beleértve a kármentesítéssel összefüggő minden költséget) a Vállalkozót terheli.
 17. Vállalkozó vállalja, hogy mindenkor a közbeszerzési dokumentumokban megadott feltételeknek, illetve – a jelen szerződés létrejöttét megelőző közbeszerzési eljárásban, mint nyertes ajánlattevő által tett – jelen szerződés mellékletét képező ajánlata tartalmának megfelelően teljesíti jelen szerződésből adódó kötelezettségeit.
 18. Az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarása előtt a műszaki ellenőrt közvetlenül megfelelő időben (értve ez alatt a legalább 1 napot) értesítenie kell a Vállalkozónak. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő követelheti, hogy tárják fel az eltakart munkarészeket, melynek költségei a Vállalkozót terhelik.
 19. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. A felmondási vagy elállási jog csak akkor gyakorolható, ha más módon a szerződésszerű teljesítés nem biztosítható.
 20. Mivel a munkavégzés üzemelő épület területén történik, így a Vállalkozó köteles biztosítani, hogy tevékenysége a vásárcsarnok rendjét, működését ne zavarja.
 21. Vállalkozó köteles az általa kibontott anyagokról anyagfajták szerint csoportosított bontási naplót készíteni.
 22. Felek rögzítik, hogy a kibontott – veszélyes hulladéknak minősülő anyagon kívüli - anyag tulajdonjoga Vállalkozót illeti.
 23. Felek rögzítik, hogy amennyiben bármilyen engedély, jóváhagyás, tanúsítás szükséges a rendeltetésszerű használathoz, annak beszerzése a fenti teljesítési határidőn belül a Vállalkozó feladata és költsége.
 24. Vállalkozó köteles együttműködni az érdekelt szervekkel, közszolgáltatókkal.
 25. A Vállalkozó a beépítésre kerülő anyagokról vagy termékekről CE vagy azzal egyenértékű hazai Minősítő Intézet által kiadott minőségi tanúsítványt köteles adni. Ezt a tanúsítványt a beépítés előtt a műszaki ellenőrnek át kell adni. Amennyiben a felhasználandó anyagokról és termékekről a harmadik személy gyártó a Vállalkozónak ilyen tanúsítványt nem állít ki, úgy a Vállalkozó a beépíthetőségre vonatkozó alkalmasságról köteles írásban nyilatkozni.
 26. A Vállalkozó az őt terhelő jótállási, kellékszavatossági (kötelező alkalmassági) időn belüli bármilyen jogcímen történő jogutód nélküli megszűnése esetére e szerződéssel engedményezi az alvállalkozóit (közreműködőit) a tárgyi beruházással kapcsolatban terhelő jótállás, kellékszavatosság alapján érvényesíthető összes jogokat. Az átszállás napja a jogutód nélküli megszűnés napja. Ezen igények érvényesíthetősége érdekében a Vállalkozó a szerződés során (de legkésőbb a teljesítésig) köteles igénybevetett alvállalkozóinak cégnevét és székhelyét, adószámát Megrendelőnek megadni. Úgyszintén köteles a Vállalkozó a szerződés teljesítése során az alvállalkozói változásokat a Megrendelőnek írásban tudomására hozni. Az előzőekről Vállalkozó köteles alvállalkozóját írásban értesíteni.
 27. Amennyiben a szerződés bármilyen okból teljesítés előtt megszűnne, úgy a Vállalkozó haladéktalanul 8 napon belül köteles a megszűnés napjáig végzett munkákat felmérni, és a munkaterületet haladéktalanul a Megrendelőnek visszaadni.

28. A szerződés teljesítése során, az bármilyen állványon, segédépületen, közterületen, vagy oda kinyúló, a Vállalkozó által létesített ideiglenes építményen, bármilyen ideiglenes az építkezéshez kapcsolódó szerkezeten a Vállalkozó csak akkor helyezhet el reklám célját szolgáló tárgyat, feliratot, vagy táblát, ha ehhez a Megrendelő külön írásban hozzájárult. Az ezen előírás megszegéséért a Vállalkozót kártérítési felelősség terheli.

6. Kapcsolattartás, jognyilatkozat tétel

1. Felek kijelentik, hogy a tevékenységük során a tudomásukra jutott üzleti titkot megőrzik. Üzleti titokként definiálnak minden olyan adatot, mely jelen szerződés keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut. Kivételt képez ez alól azon adatok összessége, amely a Kbt. vagy más jogszabályok szerint nyilvános adatnak minősül.
2. A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelő fél kártérítési kötelezettséggel tartozik.
3. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalókra, valamely polgári jogi szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett fél, mint saját magatartásáért felel.
4. Nem minősülhet üzleti titoknak mindazon adat vagy információ, amelyet jogszabály vagy a támogatási szerződés, illetve egyéb dokumentum az üzleti titok köréből kizár.
5. Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha
 - a. Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra.
 - b. Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta.
6. Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve, ha ezzel a Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az a Megrendelőnek felróhatóan következett be).
7. Jelen szerződéssel kapcsolatban joghatályos nyilatkozattételre jogosult személyek az alábbiak, akik jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét igazoló módon tehetik meg érvényesen. Felek ez alatt értik a telefax ill. az e-mail üzenetek váltását, ha annak átvétele igazolható, valamint a Nyomunkövetési naplóba az arra jogosult által tett bejegyzést is:

Megrendelő részéről: Szita István, Oroszi Zoltán
Telefon: 273-3157, 273-3134

Vállalkozó részéről: Fax: 273-3163
Biró László
Telefon: 06-30-950-5780
Fax: -
Felelős műszaki vezető: Medve Pál
Elérhetősége: 06-30-374-9727
Nyilvántartási azonosító: MV-É-M 12-0079

8. A Megrendelő a 191/2009. (IX.15.) Korm. r. alapján a teljesítést műszaki ellenőr igénybevételeével ellenőrzi. A műszaki ellenőr adatai:
 - a. Cégnév: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
 - b. Székhely: 1117 Budapest, Kőrösy József utca 7-9.
 - c. Eljáró műszaki ellenőr neve, elérhetősége: Szita István, 273-3157
 - d. Nyilvántartási azonosító: ME-ÉII.-01-64440
9. A műszaki ellenőr a Megrendelő képviselőjében jár el.
10. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni.
11. Megrendelő és Vállalkozó egymás írásbeli megkereséseire azok kézhezvételétől számítva 2 munkanapon belül írásban érdemi nyilatkozatot kötelesek tenni.
12. Megrendelő képviselője jogosult a kivitelezés során bármikor a munka állását ellenőrizni, és ezek eredményéről az Nyomonkövetési naplóba bejegyzéseket eszközölni.
13. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozót nem mentesíti a hibás teljesítés jogkövetkezménye alól, ha a Megrendelő ellenőrzési kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően teljesítette.

7. A szerződés teljesítésével kapcsolatos átadás átvételi eljárás

1. Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készrejelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni.
2. Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 3 munkanapon belül megkezdni, és a Kbt. 135. § (2) bekezdés szerint lefolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett.
3. Az eljáráson a felek képviselői megvizsgálják a teljesítést, jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben felvezetik az esetleges hibák és hiányok listáját. A Vállalkozó köteles a jegyzőkönyvbe nyilatkozni a hibák kijavításának határnapjáról, mely nem haladhatja meg összességében a 2 munkanapot.
4. Az átvétel feltétele különösen 2 pld. átadás-átvételi dokumentáció átadása Megrendelőnek, mely a következőket tartalmazza:
 - a. kivitelezői nyilatkozatot,
 - b. nyomonkövetési napló oldalait,
 - c. beépített anyagok és szerkezetek minőségi tanúsítványait.
5. Az átadás-átvételi eljárás lezárásáig a Vállalkozó köteles a gépeit, anyagait, a keletkezett hulladékot továbbá a felvonulási épületeket és felszereléseit teljes körűen elszállítani. Ennek megtörténte az átvétel feltétele.
6. Az átadás-átvételi eljáráson a Vállalkozó átadja a jótállási jegyeket, fentiek szerinti tartalommal 2 példányban a megvalósulási dokumentációt és megadja a beépített szerkezetek, berendezési és felszerelési tárgyak használati és karbantartási utasításait, valamint jelen szerződésben és jogszabályban rögzített egyéb iratokat, stb. Ennek hiánytalan teljesítése a szerződésszerű teljesítés feltétele.
7. A fentiek alapján elvégzett hiánypótlásokról, illetve javításokról a Vállalkozó írásban tájékoztatja a Megrendelőt, aki a tárgyi munkát – megfelelőség esetén – átveszi.

8. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelő csak hiány-, és hibamentes teljesítést vesz át.
9. A Vállalkozó az utófelülvizsgálati eljárásban köteles közreműködni. Az utófelülvizsgálatot a Megrendelő hívhatja össze a teljesítést követő 12 havonta a jótállási idő végéig. Az utófelülvizsgálati eljárásban a Felek a teljesítés szerződésszerűségét és a hibás/hiányos teljesítésből eredő hibákat/hiányosságokat vizsgálják, és jegyzőkönyvben rögzítik. Vállalkozó a jegyzőkönyvben nyilatkozik a hibák kijavításának határidejéről, mely összességében nem lehet több mint 15 nap.

8. Vegyes és záró rendelkezések

1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján a Vállalkozó által készítendő, szerzői jogi védelem alatt álló alkotások vonatkozásában a Megrendelő a részére történő átadással teljes, átruházható, és korlátozásmentes (térben, időben, felhasználási módban) felhasználási jogot szerez. A felhasználási jog ellenértékét a vállalkozói díj tartalmazza.
2. Felek megállapodnak abban, hogy a megrendelő a rendelkezés jogát jelen szerződéssel kiköti, így a vállalkozó a szellemi alkotást csak saját belső tevékenységéhez használhatja fel, nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személlyel nem közölheti; ilyen esetben a szellemi alkotással a megrendelő szabadon rendelkezik.
3. A szerződés teljesítés előtti megszüntetésére a Ptk. vállalkozási (ill. kivitelezési) szerződésre vonatkozó szabályai irányadók az alábbiak figyelembevételével:
Súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről
 - a. Vállalkozó a teljesítéssel kapcsolatos bármely kötelezettségét akként szegi meg, hogy az előírt minőségben, vagy határidőre való teljesítés nem lehetséges,
 - b. Vállalkozó alapos ok nélkül a munkavégzést felfüggeszti (legalább 3 napra),
 - c. a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerős végzése alapján felszámolási eljárás indul; vagy
 - d. a Vállalkozó végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdasági társaságról van szó) a cégbíróságnál benyújtásra került; vagy
 - e. a Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszüntetési, törlési eljárás indul, vagy
 - f. a Vállalkozó a Vállalkozási Szerződésben megjelölt bármely határidőt 10 napot meghaladóan elmulaszt, vagy
 - g. Vállalkozó a Szerződésben foglalt bármely egyéb kötelezettségének nem tesz eleget, és emiatt a Szerződés feljogosítja a Megrendelőt a felmondásra vagy az elállásra, vagy
 - h. Vállalkozó környezetvédelmi, hulladékkezelési kötelezettségét megszegi,
 - i. az előírt felelősségbiztosítás – annak jelen szerződésben foglalt hatálya alatt - bármely okból megszűnik, és a megszűnés napjával azonos tartalommal újabb az előírásoknak megfelelő biztosítási jogviszony nem áll fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadható, ha az új biztosítás hatálybalépése előtt keletkezett károkra is biztosított az eredményes igényérvényesítés lehetőség.
 - j. Vállalkozó nem tartja be azon kötelezettségeket, melyek az üzemelő épület üzemelésének biztosításához szükségesek,
 - k. amennyiben bármely a Kbt. által előírt kötelezettségét – kivéve ha ahhoz más jogkövetkezményt fűz a Kbt. vagy más kógens jogszabály - a Vállalkozó megszegi, különösen a Kbt. 136. (1) bekezdés a) vagy b) pontjának, 138. § (1) bekezdés a) pontjának ill. (5) bekezdésének megsértése esetén.
 - l. Jogszabályon alapuló egyéb felmondási vagy elállási okok fennállnak,
A Vállalkozónak ilyen esetben csak a már elvégzett munkák elszámolására lehet igénye.

4. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
 - a. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
 - b. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.Ennek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Vállalkozó tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
5. Megrendelő a szerződést felmondhatja ha:
 - a. feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
 - b. Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak.
6. A Vállalkozó jogosult jelen Szerződéstől való elállásra, ha Megrendelő – neki felróhatóan –
 - a. a munkaterület átadási kötelezettségét a következményekre történő figyelmeztetés ellenére, a felszólítás átvételétől számítva is 15 napot meghaladóan elmulasztja.
 - b. a számlát – felszólítás ellenére – sem fizeti meg, vagy
 - c. egyébként Vállalkozó tevékenységét lehetetlenné teszi.
7. Jelen szerződés aláírását közvetlenül megelőzően Vállalkozó bemutatta a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 26.§-ban és az ajánlattételi felhívásban meghatározott felelősségbiztosításra vonatkozó kötvényt. Vállalkozó nyilatkozza, hogy a biztosítás hatályát a jelen szerződés teljesítéséig fenntartja. Nem minősül a szerződés megsértésének, illetve nem igényli a szerződés módosítását, ha a Vállalkozó az előírt tartalmú felelősségbiztosítási szerződésének megszűnését megelőzően, legkésőbb a megszűnő szerződés megszűnésével egyidejűleg hatályba lépő, az előírt feltételeknek megfelelő új felelősségbiztosítási szerződést köt, és azt a Megrendelő felé igazolja.
8. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
9. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
10. Felek esetleges vitás ügyeiket egyeztetés útján rendezik, ennek eredménytelensége esetén a jogviták eldöntésére – hatáskörtől függően – kikötik a Megrendelő székhelye szerinti Járásbíróság/Törvényszék kizárólagos illetékességét.
11. Jelen szerződés csak a Kbt. 141.§ alapján módosítható.
12. Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy

indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen szerződésben foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette.

13. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor jelen szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi).
14. Vállalkozó köteles a jelen szerződésben meghatározott feltételek betartásának ellenőrzését a Megrendelő számára lehetővé tenni.
15. Jelen szerződés 4 megegyező, eredeti példányban készült el, elválaszthatatlan részét képezi (Megrendelő példányához kapcsolva) a közbeszerzési eljárás iratanyaga, valamint annak részét képező árazott költségvetés. A szerződés a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének (Vállalkozónál cégszerű) aláírása esetén érvényes.
16. Jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba.
Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag aláírják.

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag aláírják.

Kelt: Budapest, 2018. május 23.

.....
Megrendelő



Pénzügyileg ellenjegyzem:

2018. 05. 23.

METAMARKET KFT.
1039 Budapest
Lukács György u. 16. 10. em. 32.
Adószám: 24699886-2-43

.....
Vállalkozó

Mellékletek:

1. árazott költségvetések
2. nyilatkozat fenntarthatósági vállalásokra vonatkozóan
3. műszaki ütemterv
4. pénzügyi ütemterv

Árazott költségvetés

Tétel	Nettó anyag	Nettó díj	Nettó anyag+díj	ÁFA 27%	Bruttó összesen
Bosnyák téri Vásárcsarnokban hullámpala fedés cseréje a Felügyelőségi oldalon	31 946 330 Ft	22 829 590 Ft	54 775 920 Ft	14 789 498 Ft	69 565 418 Ft
Bosnyák téri Vásárcsarnokban hullámpala fedés cseréje a Mosztár utcai oldalon	31 946 330 Ft	22 829 590 Ft	54 775 920 Ft	14 789 498 Ft	69 565 418 Ft
Bosnyák téri Vásárcsarnokban iparcikk sor fölötti fedés készítése	2 432 780 Ft	4 552 920 Ft	6 985 700 Ft	1 886 139 Ft	8 871 839 Ft
Összesen	66 325 440 Ft	50 212 100 Ft	116 537 540 Ft	31 465 136 Ft	148 002 676 Ft

Bosnyák téri Vásárcsarnokban hullámpala fedés cseréje a Felügyelőszéki oldalon

Megnevezés	Költségvetés összesítő	
	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	31 946 330 Ft	22 829 590 Ft
1.1 Közvetlen önköltség	31 946 330 Ft	22 829 590 Ft
összesen		
2.1 ÁFA vetítési alap	54 775 920 Ft	
2.2 Áfa	14 789 498 Ft	
3. A munka ára	69 565 418 Ft	

METAMARKET KFT.

1039 Budapest
Lukács György u. 10. em. 32.
Adószám: 2469086-2-41

MetaMarket Kft

Összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Zsaluzás és állványozás	10 011 000 Ft	3 950 450 Ft
Ácsmunkák	4 150 540 Ft	7 286 580 Ft
Tetőfedő munka	15 060 360 Ft	9 886 590 Ft
Bádogos munka	2 724 430 Ft	1 705 970 Ft
Összesen:	31 946 330 Ft	22 829 590 Ft

Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	02-004-22	Kisállvány készítése pallóterítéssel,	275 m2	4 100 Ft	2 310 Ft	1 127 500 Ft	635 250 Ft
2	02-004-26	Kisállvány feljáró készítése, bak- alátámasztással, korláttal, lábdeszkával	45 m2	5 400 Ft	4 200 Ft	243 000 Ft	189 000 Ft
3	02-004-32	Pallóterítés meglévő állványzatra vagy födémgerendára	1408 m2	3 500 Ft	1 400 Ft	4 928 000 Ft	1 971 200 Ft
4	02-008-2	Védőtetőváz készítése állványhoz csatlakoztatva, alumínium állványcsőből, két oszlopsoros	275 m2	4 500 Ft	1 890 Ft	1 237 500 Ft	519 750 Ft
5	02-008-4	Védőtetőváz befedése, pallóterítéssel	275 m2	4 500 Ft	1 470 Ft	1 237 500 Ft	404 250 Ft
6	02-008-6	Biztonsági védőkorlát készítése	275 m	4 500 Ft	840 Ft	1 237 500 Ft	231 000 Ft
Munkanem összesen:						10 011 000 Ft	3 950 450 Ft

Ácsmunkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	07-000-5	Szelemenek bontása, hullámpala fedésnél	1410 m2	0 Ft	1 120 Ft	0 Ft	1 579 200 Ft
2	07-000-6	Tetődeszkázás bontása	277 m2	0 Ft	1 610 Ft	0 Ft	445 970 Ft
3	07-000-11	Homlokdeszka bontása	217 m	0 Ft	770 Ft	0 Ft	167 090 Ft
4	07-000-12	Oromdeszka bontása	23 m	0 Ft	700 Ft	0 Ft	16 100 Ft
5	07-003-3- 0410024	Lécezés 0,5x0,5cm fűrészelt fenyő hullámpalafedés alá	1410 m2	2 000 Ft	2 100 Ft	2 820 000 Ft	2 961 000 Ft
6	07-004-1	Deszkázás hullámpalafedés, eresszegély, hajlatbádóg alá.	276 m2	3 000 Ft	3 290 Ft	828 000 Ft	908 040 Ft
7	07-004-4	Homlokdeszka léctagozattal, gyaluiva, 30 cm szélességig	217 m	2 000 Ft	5 320 Ft	434 000 Ft	1 154 440 Ft
8	07-004-7	Oromfal leszegés 10 cm széles, 24 mm vastag deszkával, lécezés alá	23 m	1 000 Ft	350 Ft	23 000 Ft	8 050 Ft
9	07-004-9	Oromdeszka szerelése.	23 m	1 980 Ft	2 030 Ft	45 540 Ft	46 690 Ft

Munkanem összesen:		4 150 540 Ft	7 286 580 Ft
-----------------------	--	--------------	--------------

Tetőfedő munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	09-000-2	Hullámlemez fedés bontása	1408 m2	0 Ft	1 330 Ft	0 Ft	1 872 640 Ft
2	09-000-3	Gerincfedés bontása csuklós hullámlemezből	85 fm	0 Ft	41 510 Ft	0 Ft	3 528 350 Ft
3	09-001-101- 0120001	ETERNIT hullámpala fedés fára, gerincfedés nélkül, 1/4 hullám átfedéssel, 12 - 20 fok között	1410 m2	7 900 Ft	2 310 Ft	11 139 000 Ft	3 257 100 Ft
4	09-001-182- 0120501	ETERNIT hullámpala fedésnél égerinc készítése, hullám csuklósgerincel (alsó-felső), gerinc szellőzőelemmel, fix gerinccel, shed gerinccel vagy égerinckúp + égerinckúp kezdő elemmel ETERNIT hullám csuklósgerinc alsó-felső	85 m	10 000 Ft	2 100 Ft	850 000 Ft	178 500 Ft

5	09-099-1	Bontott, azbeszt tartalmú pala leadása megsemmisítési veszélyes hulladék befogadására alkalmas lerakati helyre. (1db pala 0,68kg 1m2=36 db pala 1m2 pala súlya: 36 x 0,68= 24,48 Kg/m2 Bontási mennyiség 1410m2 1410 m2 pala súlya: 24,48Kg/m2 x 1410m2= 34517 Kg)	34517 kg	80 Ft	0 Ft	2 761 360 Ft	0 Ft
6	09-000-5	Bontott anyagok összetakarítása, deponálása.	50 m2	6 200 Ft	21 000 Ft	310 000 Ft	1 050 000 Ft
Munkanem összesen:							15 060 360 Ft 9 886 590 Ft

Bádogos munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	10-000-1	Függő ereszcsona bontása 50 cm kiterített szélességig	217	m	0 Ft	1 680 Ft	0 Ft	364 560 Ft
2	10-000-3	Attika-csatorna bontása 100 cm kiterített szélességig	3	m	0 Ft	2 240 Ft	0 Ft	6 720 Ft
3	10-000-8	Hajlatbádog bontása 100 cm kiterített szélességig	10	m	0 Ft	2 240 Ft	0 Ft	22 400 Ft
4	10-002-7- 0110003	Függő ereszcsona szerelése félkör szelvényű, horganylemezből, 34- 50 cm kiterített szélességgel Függő ereszcsona 0,65 H mm félkör szelvényű, 40 cm kit.szél.	217	m	6 200 Ft	2 730 Ft	1 345 400 Ft	592 410 Ft
5	10-002-62- 0990032	Attikacsatorna szerelése horganyzott acéllemezből, 100 cm kiterített szélességgel	3	m	7 200 Ft	6 230 Ft	21 600 Ft	18 690 Ft
6	10-003-7- 0110704	Ereszszegély szerelés lágyfedésű tetőhöz, horganylemezből, forrasztott kavicsléccel, 0-40 cm kiterített szélességgel	217	m	5 500 Ft	2 660 Ft	1 193 500 Ft	577 220 Ft

7	10-003-43-0142806	Hajlatbádogozás korcolt, egyenes kivitelben horganyzott acéllemezről vagy Plótiszol lemezből, 50- 65 cm kiterített szélességgel	10 m	7 400 Ft	3 220 Ft	74 000 Ft	32 200 Ft
8	10-003-102-0147083	Oromszegély szerelése.	23 m	3 910 Ft	3 990 Ft	89 930 Ft	91 770 Ft
Munkanem összesen:							2 724 430 Ft 1 705 970 Ft

**Bosnyák téri Vásárcsarnokban hullámpala fedés cseréje
a Mosztár utcai oldalon**

Megnevezés	Költségvetés összesítő	
	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	31 946 330 Ft	22 829 590 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	31 946 330 Ft	22 829 590 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap	54 775 920 Ft	
2.2 Áfa	14 789 498 Ft	
3. A munka ára	69 565 418 Ft	

METAMARKET KFT.

1098 Budapest
Lukács György út. 16. A épem. 32.

Adószám: 24699886-2-41

MetaMarket Kft

Összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Zsaluzás és állványozás	10 011 000 Ft	3 950 450 Ft
Ács munkák	4 150 540 Ft	7 286 580 Ft
Tetőfedő munka	15 060 360 Ft	9 886 590 Ft
Bádogos munka	2 724 430 Ft	1 705 970 Ft
Összesen:	31 946 330 Ft	22 829 590 Ft

Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	02-004-22	Kisállvány készítése pallóterítéssel,	275	m2	4 100 Ft	2 310 Ft	1 127 500 Ft	635 250 Ft
2	02-004-26	Kisállvány feljáró készítése, bak- alátámasztással, korláttal, lábdeszékával	45	m2	5 400 Ft	4 200 Ft	243 000 Ft	189 000 Ft
3	02-004-32	Pallóterítés meglévő állványzatra vagy födémgerendára	1408	m2	3 500 Ft	1 400 Ft	4 928 000 Ft	1 971 200 Ft
4	02-008-2	Védőtetőváz készítése állványhoz csatlakoztatva, alumínium állványcsőből, két oszlopsoros	275	m2	4 500 Ft	1 890 Ft	1 237 500 Ft	519 750 Ft
5	02-008-4	Védőtetőváz befedése, pallóterítéssel	275	m2	4 500 Ft	1 470 Ft	1 237 500 Ft	404 250 Ft
6	02-008-6	Biztonsági védőkorlát készítése	275	m	4 500 Ft	840 Ft	1 237 500 Ft	231 000 Ft
Munkanem összesen:							10 011 000 Ft	3 950 450 Ft

Ácsmunkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	07-000-5	Szelemenek bontása, hullámpala fedésnél	1410	m2	0 Ft	1 120 Ft	0 Ft	1 579 200 Ft
2	07-000-6	Tetődeszkázás bontása	277	m2	0 Ft	1 610 Ft	0 Ft	445 970 Ft
3	07-000-11	Homlokdeszka bontása	217	m	0 Ft	770 Ft	0 Ft	167 090 Ft
4	07-000-12	Oromdeszka bontása	23	m	0 Ft	700 Ft	0 Ft	16 100 Ft
5	07-003-3-0410024	Lécezés 0,5x0,5cm fűrészelt fenyő hullámpalapafedés alá	1410	m2	2 000 Ft	2 100 Ft	2 820 000 Ft	2 961 000 Ft
6	07-004-1	Deszkázás hullámpalapafedés, eresszegély, hajlatbádóg alá.	276	m2	3 000 Ft	3 290 Ft	828 000 Ft	908 040 Ft
7	07-004-4	Homlokdeszka léctagozattal, gyaluiva, 30 cm szélességig	217	m	2 000 Ft	5 320 Ft	434 000 Ft	1 154 440 Ft
8	07-004-7	Oromfal leszegés 10 cm széles, 24 mm vastag deszkával, lécezés alá	23	m	1 000 Ft	350 Ft	23 000 Ft	8 050 Ft
9	07-004-9	Oromdeszka szerelése.	23	m	1 980 Ft	2 030 Ft	45 540 Ft	46 690 Ft
Munkanem összesen:							4 150 540 Ft	7 286 580 Ft

Tetőfedő munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	09-000-2	Hullámlemez fedés bontása	1408	m2	0 Ft	1 330 Ft	0 Ft	1 872 640 Ft
2	09-000-3	Gerincfedés bontása csuklós hullámlemezből	85	fm	0 Ft	41 510 Ft	0 Ft	3 528 350 Ft
3	09-001-101- 0120001	ETERNIT hullámpala fedés fára, gerincfedés nélkül, 1/4 hullám átfedéssel, 12 - 20 fok között	1410	m2	7 900 Ft	2 310 Ft	11 139 000 Ft	3 257 100 Ft
4	09-001-182- 0120501	ETERNIT hullámpala fedésnél élgerinc készítése, hullám csuklógerinccel (alsó- felső), gerinc szellőzőelemmel, fix gerinccel, shed gerinccel vagy élgerinckúp + élgerinckúp kezdő elemmel ETERNIT hullám csuklógerinc alsó-felső	85	m	10 000 Ft	2 100 Ft	850 000 Ft	178 500 Ft
5	09-099-1	Bontott, azbeszt tartalmú pala leadása megsemmisítési veszélyes hulladék befogadására alkalmas lerakati helyre. (1db pala 0,68kg 1m2=36 db pala 1m2 pala súlya: 36 x 0,68= 24,48 Kg/m2 Bontási mennyiség 1410m2 1410 m2 pala súlya: 24,48Kg/m2 x 1410m2= 34517 Kg)	34517	kg	80 Ft	0 Ft	2 761 360 Ft	0 Ft
6	09-000-5	Bontott anyagok összetakarítása, deponálása.	50	m2	6 200 Ft	21 000 Ft	310 000 Ft	1 050 000 Ft
Munkanem összesen:								15 060 360 Ft 9 886 590 Ft

Bádogos munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	10-000-1	Függő ereszcsonna bontása 50 cm kiterített szélességig	217	m	0 Ft	1 680 Ft	0 Ft	364 560 Ft
2	10-000-3	Attika-csatorna bontása 100 cm kiterített szélességig	3	m	0 Ft	2 240 Ft	0 Ft	6 720 Ft
3	10-000-8	Hajlatbádog bontása 100 cm kiterített szélességig	10	m	0 Ft	2 240 Ft	0 Ft	22 400 Ft
4	10-002-7-0110003	Függő ereszcsonna szerelése félkör szelvényű, horganylemezből, 34-50 cm kiterített szélességgel Függő ereszcsonna 0,65 H mm félkör szelvényű, 40 cm kit.szél.	217	m	6 200 Ft	2 730 Ft	1 345 400 Ft	592 410 Ft
5	10-002-62-0990032	Attikacsatorna szerelése horganyzott acéllemezből, 100 cm kiterített szélességgel	3	m	7 200 Ft	6 230 Ft	21 600 Ft	18 690 Ft
6	10-003-7-0110704	Ereszszegély szerelés lágyfedésű tetőhöz, horganylemezből, forrasztott kavicsléccel, 0-40 cm kiterített szélességgel	217	m	5 500 Ft	2 660 Ft	1 193 500 Ft	577 220 Ft
7	10-003-43-0142806	Hajlatbádogozás korcolt, egyenes kivitelben horganyzott acéllemezből vagy Plótiszol lemezből, 50-65 cm kiterített szélességgel	10	m	7 400 Ft	3 220 Ft	74 000 Ft	32 200 Ft
8	10-003-102-0147083	Oromszegély szerelése.	23	m	3 910 Ft	3 990 Ft	89 930 Ft	91 770 Ft
Munkanem összesen:								2 724 430 Ft 1 705 970 Ft

Bosnyák téri Vásárcsarnokban iparcikk sor fölötti fedés készítése

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség	
1. Építmény közvetlen költségei	2 432 780 Ft	4 552 920 Ft	
1.1 Közvetlen önköltség összesen	2 432 780 Ft	4 552 920 Ft	
2.1 ÁFA vetítési alap	6 985 700 Ft		
2.2 Áfa	1 886 139 Ft		
3. A munka ára	8 871 839 Ft		
METAMARKET KFT.			
1039 Budapest			
Lukács György u. 16. 10 em/ 32.			
Adószám: 24699886-241			
MetaMarket Kft			

Összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Zsaluzás és állványozás	661 680 Ft	600 372 Ft
Tetőfedő munka	335 200 Ft	776 160 Ft
Bádogos munka	120 700 Ft	238 662 Ft
Épületlakatos munka	884 800 Ft	2 317 950 Ft
Festés, mázolás, tapétázás	430 400 Ft	619 776 Ft
Összesen:	2 432 780 Ft	4 552 920 Ft

Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	02-004-22	Kisállvány készítése pallóterítéssel.	107,6	m2	3 800 Ft	2 970 Ft	408 880 Ft	319 572 Ft
2	02-004-32	Pallóterítés meglévő tetőre.	118,4	m2	1 500 Ft	1 800 Ft	177 600 Ft	213 120 Ft
3	02-008-6	Biztonsági védőkorlát készítése és borítása.	37,6	m	2 000 Ft	1 800 Ft	75 200 Ft	67 680 Ft
Munkanem összesen:							661 680 Ft	600 372 Ft

Tetőfedő munka

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	09-001-12	Poliészter hullámlemez tető szerelése (10mm-es vastag).	24	m2	5 000 Ft	16 200 Ft	120 000 Ft	388 800 Ft
2	09-006-11	Trapézlemez fedés 0,5mm-es HA lemezből horganyzott kivitelben.	107,6	m2	2 000 Ft	3 600 Ft	215 200 Ft	387 360 Ft
Munkanem összesen:							335 200 Ft	776 160 Ft

Bádogos munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	10-002-1-0140002	Függő ereszcsona szerelése félkör szelvényű, horganyzott acéllemezből, 33 cm kiterített szélességgel Függő ereszcsona 0,55 mm HA félkör szelvényű, 33 cm kit.szél.	29,6	m	2 000 Ft	2 970 Ft	59 200 Ft	87 912 Ft
2	10-002-101-0140602	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, horganyzott acéllemezből, 33 cm kiterített szélességgel Lefolyócső 0,55 mm HA, kör, 33 cm kit.szél.	8	m	2 000 Ft	4 950 Ft	16 000 Ft	39 600 Ft
3	10-004-10-0990054	Oszlopok körbádogozása horganyzott vaslemezről.	13	db	2 000 Ft	4 500 Ft	26 000 Ft	58 500 Ft
4	10-006-1-0130107	Oszlop papucskok talplemez szigetelése.	13	db	1 500 Ft	4 050 Ft	19 500 Ft	52 650 Ft
Munkanem összesen:					120 700 Ft	238 662 Ft		

Épületlakatos munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-000-21	Bontott anyagok összetakarítása, depponálása. Kézi erővel való elhordása, felrakodása és elszállítása.	12	m3	2 000 Ft	27 000 Ft	24 000 Ft	324 000 Ft
2	12-004-1-0180301	Ráncostartó szerelése 20x40-es zártszelvényből.	29,6	m	5 000 Ft	18 000 Ft	148 000 Ft	532 800 Ft
3	12-004-2-0180301	Tetőszerkezet készítése 60x40x5-mm-es zártszelvényből és 20x40mm-es zártszelvényből.	107,6	m2	6 000 Ft	4 500 Ft	645 600 Ft	484 200 Ft
4	12-004-3	Korlátok elhelyezése 20x40mm-es zártszelvényből.	21	db	1 200 Ft	3 600 Ft	25 200 Ft	75 600 Ft
5	12-004-4	Tartóoszlopok elhelyezése 20x40mm-es zártszelvényből.	21	db	2 000 Ft	6 030 Ft	42 000 Ft	126 630 Ft
6	12-090-101-0230065	Pavilon szerkezetének bontása.	107,6	m2	0 Ft	3 600 Ft	0 Ft	387 360 Ft
7	12-090-101-0230105	Tetőszerkezet bontása.	107,6	m2	0 Ft	3 600 Ft	0 Ft	387 360 Ft
Munkanem összesen:							884 800 Ft	2 317 950 Ft

Festés, mázolás, tapétázás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-000-1	Felületek kézi rozsdamentesítése.	107,6 m2	1 000 Ft	1 620 Ft	107 600 Ft	174 312 Ft
2	15-004-38-0153401	Tetőszerkezet és pavilon vázszerkezetének alapozása.	107,6 m2	1 000 Ft	2 610 Ft	107 600 Ft	280 836 Ft
3	15-004-114-0120303	Tetőszerkezet és pavilonváz kétszeri festése színre, fedőfestéssel.	107,6 m2	2 000 Ft	1 530 Ft	215 200 Ft	164 628 Ft
Munkanem összesen:				430 400 Ft	619 776 Ft		

Pénzügyi ütemterv

	előlegszámla	1. részszámla	2. részszámla	végyszámla
A számla benyújtásának időpontja	A szerződés aláírásának időpontja	hullámpala fedés cseréje a Mosztár utcai oldalon, a kivitelezési munkák 100%-os készülségét követően	hullámpala fedés cseréje a felügyelői oldalon, a kivitelezési munkák 100%-os készülségét követően	iparikk sor fölötti fedés készítése, a kivitelezési munkák 100%-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően
A számla kifizetésének időpontja	a munkaterület átadását követő 15 napon belül	30 napon belül	30 napon belül	30 napon belül
A számla összege HUF-ban	5 826 877	54 775 920	54 775 920	6 985 700
A számla kifizetésének összege HUF-ban	5 826 877	48 949 043	54 775 920	6 985 700
A számla kifizetéséhez rendelt műszaki teljesítés munkanemenként				
Zsaluzás és állványozás	-	13 961 450	13 961 450	1 262 052
Ács munkák	-	11 437 120	11 437 120	-
Tetőfedő munka	-	24 946 950	24 946 950	1 111 360
Bádogos munka	-	4 430 400	4 430 400	359 362
Épületlakatos munka	-	-	-	3 202 750
Festés, mázolás, tapétázás	-	-	-	1 050 176
A számla kifizetéséhez rendelt műszaki teljesítés százalékosan				
Zsaluzás és állványozás	-	100%	100%	100%
Ács munkák	-	100%	100%	-
Tetőfedő munka	-	100%	100%	100%
Bádogos munka	-	100%	100%	100%
Épületlakatos munka	-	-	-	100%
Festés, mázolás, tapétázás	-	-	-	100%

Nyilatkozat fenntarthatósági vállalásokra vonatkozóan

A **MetaMarket Kft.** képviselőjében **Biró László** ügyvezető a **„Bosnyák téri Vásárcsarnokban iparcikk sor fölötti fedés készítése, hullámpala fedés cseréje Mosztár utcai oldalon, valamint a felügyelőségi oldalon”** tárgyú közbeszerzési eljárásban kiválasztott vállalkozóként – e nyilatkozat megtételével – tudomásul veszem, hogy a szakmai feladatok, azok maradéktalan ellátása mellett akkor tekinthetők elvégzettnek, ha a Kft. az alábbi fenntarthatósági vállalásoknak is eleget tesz:

- A fenntarthatósági elveket követve az utazással kapcsolatos környezetszennyezést a minimálisra szorítjuk,
- vállaljuk, hogy a szerződés vállalt teljesítése során a kommunikációt mind a kedvezményezettel, mind egyéb érintett harmadik féllel, mindenekelőtt, és elsősorban elektronikus úton, azaz e-mail, vagy telefon útján biztosítjuk, nem pedig papír alapú kommunikációval,
- vállaljuk, hogy a szerződés teljesítése során a fizikailag előállítandó dokumentumokat újrahasznosított papíron adjuk át Megrendelőnek, illetve a papír alapú kommunikációban az újrahasznosított papírt fogjuk preferálni.

Kelt: Budapest, 2018. május 23.

METAMARKET KFT.
1039 Budapest
Lukács György u. 18. 10.em. 32.
Adószám: 24699886-2-41
.....
cégszerű aláírás