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kozott az alulirott helyen és idoben az alabbi feltételekkel:

1. A szerzddés targya:

Megrendeld vallalkozéasba adja, Véllalkozé pedig elvillalja:

Rikoczi téri Vasarcsarnok acél tartoszerkezetein tiizvédé bevonat és védobevonat
készitése 3. iitem

munkék kivitelezését a jelen szerz6dés 2. szamu mellékletében hivatkozott koltségvetés
szerinti miiszaki tartalommal, valamint a 3. szamu mellékletet képez6 alaprajz szerinti
feliileteken.

1.1. Vallalkozé a 2. szamu melléklet szerinti, valamint az esetlegesen fel nem sorolt mindazon
munkakat tartozik elvégezni, amelyek a rendeltetésszeri haszndlathoz és a hibatlan
teljesitéshez sziikségesek.

1.2, Vallalkoz¢ kijelenti, hogy a munkahelyet szemrevételezte és a véllalkozasi dijat az
adatok ismeretében az elorelathatd akadalyok, és kockdzatok figyelembevételével éllapitotta

meg.

1.3. Fentiekre tekintettel a vallalkozasi dij a kifras esetleges hidnyossagai, vagy hibai miatt
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nem modosithato.

2. A Villalkozasi dij osszege: 33 000 000,- Ft + AFA (azaz Harmincharommillié forint +
AFA), mely atalanyarral kerill meghatarozasra a szerzédés részét képezé koltségvetés
szerinti miszaki tartalommal.

3. A teljesités mingségi kivetelménye:

3.1. Villalkozé a munkat I. osztalyti minéségben, a kivitelezésre vonatkozé hatésagi miiszaki-
technologiai eldirasok betartasaval koteles teljesiteni.

3.2. A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy az épitési szerzOdés teljesitése soran az
épiiletszerkezetek és azok létrehozasanal felhasznéaldsra keriild termékek kotelezd
alkalmassagi idejérdl szolé 11/1985. (VI. 22.) szami EVM-IPM-KM-MEM-BKM egyiittes
rendelet eldirdsait a szavatossagi hataridéknél be kell tartania.

3.3. Az épitési szerz6dés targyat képez6 szolgaltatasnak teljes egészében és minden miiszaki
részletében rendeltetésszerii hasznalatra alkalmasnak kell lennie.

3.4. Felek megallapodnak abban, hogy az egy éves uto-feliilvizsgalat alkalmaval észlelt
ugynevezett nyilt hibak tekintetében eléviilés nincs. A Megrendelé e hibak tekintetében is
szavatossagi igényeit az altalanos szabalyok szerint érvényesitheti.

3.5. Amennyiben a felyjitasra keriild épiiletek egyes szerkezeti elemeinél, falaknal,
faanyagoknal, acélszerkezeteknél kétség meriilhet fel az érintett szerkezetek allagmindségére,
mennyiségére vonatkozéan, ugy a Villalkozé koteles az erre vonatkozd mindségi
tanasitvanyt, szakvéleményt a munka megkezdése el6tt beszerezni és a szakvélemény
megallapitasait a megrendelével ismertetni, sziikség esetén megrendeldi &llasfoglalast,
utasitast kérni. Ezen vizsgalatok elmulasztasaért a Vallalkozo kdzvetleniil felel6s.

3.6. Azokat a minbségi tanusitvanyokat, amelyeket a megvalositas soran a Véllalkozé nem
adott at, azt legkésébb az atadas-atvételi eljaras alkalmaval a Megrendelének at kell adni,
ideértendok a kiilonboz6 szakvélemények is.

4. Fizetési feltételek, szamlazas részletes szabalyai:
Megrendelé tajékoztatja Viallalkozét, hogy a szerzddés az Art. 36/A §. hatalya ala esik!

4.1. A szamlazas a Megrendeld 4&ltal el6zetesen jovahagyott egységarak, arindexek
(arkockazati fedezet) alkalmazasaval torténik atalanyar alapjan.

4.2. Kivitelez6 a szamlat 2 példanyban kételes benyujtani.
4.3. A szakasz és végszamlat a Vallalkozo a szerz6dés-kotéskori arszinten nyujthatja be.

4.4. A szamla kiegyenlitése a Megrendelé szamlajarol torténik Aatutaldssal — a szamla
befogadasatol szamitott — 15 napon beliil.

4.5. A szamla benyujtasanak feltétele a hiany- és hibamentes miiszaki atadas-atvételét igazolo
bizonylat.
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4.6. A koltségtéritések elszamolasa tételes szamlakkal torténik még 4talanyér esetén is.

4.7. A szakasz késedelmes teljesitése esetén annak ellenértéke a kovetkezd szakasz
teljesitésével érvényesithetd.

4.8. Ellenkez6 megallapodas hidnydban a Vallalkozé Megrendel6vel szemben az idéjaras-
valtozas miatti tobblet koltség igényét nem érvényesitheti.

4.9. Felek megdllapodnak abban, hogy az dtaldnydrral elszdmolt javitasi munkdkat a
Vallalkozo ltal a Megrendel6 részére leadott arképzési koltségtényez6k szerint szamoljak el.

4.10. Megrendeld a jelen szerz6dés aldirdsaval nyilatkozik arrdl, hogy rendelkezik az
épitdipari kivitelezési tevékenység pénziigyi fedezetével.

A Kbt. 130. § (1) — (3) bekezdése kivetkezdokrél rendelkezik:

(1) Az ajanlatkéroként szerz8d® fél a szerzédés teljesitésének elismerésérdl
(teljesitésigazolds) vagy az elismerés megtagadasarol legkésobb az ajanlattevoként szerzédd
fél teljesitésétdl, vagy az errdl sz6lo irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizenst napon
beliil irdsban kételes nyilatkozni.

(2) Epitési beruhdzas megvalésitasdra kotott épitési szerzOdés esetén az ajanlatkérdként
szerz6dd fél, amennyiben az ajanlatteviként szerz6dé fél irasbeli értesitésére (készre jelentés)
a szerzodésben az dtadas-atvételi eljards megkezdésére meghatérozott hataridét kovetd tizenst
napon belill nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerzédésben
meghatdrozott hatdridében - mely legfeljebb huszondt nap lehet - nem fejezi be, az
ajanlattevoként szerzodé fél kérésére, a teljesitésigazolast koteles kiadni. Ha az atadas-atvétel
kiilén jogszabaly vagy hatosag rendelkezése szerint probatizemmel torténik, a felek 25 napnal
hosszabb atadas-atvételi idotartamban is megallapodhatnak.

(3) Az ajanlatkéréként szerz6d6 fél, vagy - tAmogatasb6l megvaldsulé kozbeszerzés esetén
szallitdi kifizetés sordn - a kifizetésre koteles szervezet ¢ § alkalmazasaban (a tovabbiakban
egyutt: ajanlatkéréként szerz0dé fél) a kovetkezd szabalyok szerint koteles az
ellenszolgéltatast teljesiteni: 88

a) a fizetési hataridd nem haladhatja meg a szamla ajanlatkéréként szerz6d6 fél (felek) altali
kézhezvételének napjat koveté 30 napot; a szdmla kézhezvételének napja nem képezheti a
felek kozott megallapodés targyat;

b) amennyiben nem 4allapithaté meg egyértelmtien a szdmla kézhezvételének idépontja vagy
az ajanlattevoként szerz6dé fél a teljesitést megel6zden nyujtja be a szamlat, a fizetési
hataridé nem haladhatja meg a szerz6désben meghatdrozott médon és tartalommal torténd
teljesités (épitési beruhdzas esetén az 4tadas-atvételi eljaras befejezésének) napjat kovetd 30
napot.

A 306/2011. (XIL.23. Korm. rendelet) 14. § (1) alapjan az ajanlatkéroként szerz6do fél,
vagy — eurdpai uni6s timogatés esetén szallitoi kifizetés soran — a kifizetésre koteles szervezet
(¢ § alkalmaziséban a tovabbiakban egyiitt: ajanlatkéroként szerz6dé fél), amennyiben az
ajanlattevoként szerzodd fél a teljesitéshez alvallalkozdt vesz igénybe, a Kbt. 130. § (3)
bekezdésétdl eltérden a kovetkezo szabalyok szerint koteles az ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) az ajanlattevoként szerz6dd felek legkésdbb a teljesités elismerésének idépontjaig
kotelesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy koziiliik melyik mekkora &sszegre
jogosult az ellenszolgéltatasbol,
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b) az 6sszes ajanlatteviként szerz6do fél legkésdbb a teljesités elismerésének idGpontjaig
kételes nyilatkozatot tenni, hogy az éltala a teljesitésbe bevont alvéllalkozok egyenként
mekkora dsszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbél, egyidejiileg felhivja az alvallalkozokat,
hogy allitsak ki ezen szamldikat;

¢) az ajanlattevként szerz6dé felek mindegyike a teljesités elismerését kovetden allitja ki
szamlajat, a szamlaban részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint az ajanlattevoi
teljesités mértckét;

d) a c¢) pont szerint a szamldban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenérickét az
ajanlatkéroként szerz6d6 fél tizendt napon beliil 4tutalja az ajanlattevoknek;

e) az ajanlattevoként szerz6dd fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait vagy az
ad6zas rendjérd] szolo6 2003. évi XCIL. trvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése
szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozéval kotott szerzddésben
foglaltak szerint az alvallalkozdi dij egy részét visszatartja;

f) az ajanlatteviként szerz6d6 felek atadjak az e) pont szerinti atutalasok igazoldsainak
masolatait, vagy az alvallalkozé koztartozast mutaté egyiittes addigazolasanak masolatit az
ajanlatkéréként szerz6dé félnek (annak érdekében, hogy az ajanlatkéroként szerz6dd fél
megallapithassa, hogy az ajanlatteviként szerz6dé fél jogszerien nem fizette ki a teljes
Ssszeget az alvallalkozodnak); '

g) az ajanlattevoként szerz6dd felek altal benytjtott szdmlaban megjelolt, fovallalkozdi
teljesités ellenértékét az ajanlatkérdként szerz6dd fél tizendt napon beliil atutalja az
ajanlattevoként szerz6dd feleknek, ha Ok az alvallalkozokkal szembeni fizetési
kételezettségiiket az Art. 36/A. §-ara is tekintettel] teljesitették;

h) ha az ajanlattevéként szerz6dd felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmaradd részét az ajanlatkérd Orzi és az
akkor illeti meg az ajénlattevét, ha igazolja, hogy az €) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét
teljesitette, vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy az alvallalkozé vagy szakember nem
jogosult az ajanlattevé altal a b) pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére;

i) részben vagy egészben eurdpai unids timogatdsbol megvalositott kézbeszerzés esetén a d)
pont szerinti hataridé harminc nap.

5. Pénziigyi szakaszolis:

5.1. Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy az egyes szakaszok teljesitése ellenkezd
megallapodas hianyaban nem minésiil dtadott résztelj esitésnek, a Vallalkozo a szabalyszertien
megvalésitott és leigazolt munkarészt tovabbra is sajat felelosségére birtokaban, orizetében
tartja. »

5.2. Mhiszaki tartalom Szakaszteljesités dsszege Szakaszteljesités
(nettd) hatirideje

1.sz. részszamla: 16 500 000 Ft + AFA

Feliiletek 50%-os késziiltsége A vallalkozasi dij 50%-a

Végszamla: )

Teljes befejezés és sikeres 16 500 000 Ft + AFA

miiszaki atadés-atvéiel A vallalkozasi dij fennmaradé része

6. A munka kezdési és befejezési hatdrideje:

6.1 Munkateriilet atadasanak idépontja: Epitési napl6 szerint



Munka befejezésének id6pontja: A munkateriilet atadas-atvételét kévetd 60. nap

Megrendel6 miiszaki ellenére: Szita Istvan

Névjegyzéki szdma: ME-EIL-01-64440

Cime: 1117 Budapest, Kérosy Jozsef u. 7-9.
Telefonja: 06-1-273-3100

Villalkozé megbizottja: Hoffmann Gyorgy

Cime: 1114 Budapest, Bartdk Béla ut 19.
Telefon: 30/9218063

Villalkoz¢ felelés muszaki vezetdje: Dodr Péter

Névjegyzéki szdma: MV-EP/A-13-51564/2014

Cime: 1114 Budapest, Bartok Béla ut 19.
Telefon: 1/365 4925

A Vallalkozé Miiszaki vezetdjének személyi véltozdsa esetén kételes a Megrendelé felé 24
oran beliil irdsban jelezni és azt épitési naploban rogziteni.

6.2 A munka befejezésével a Megrendeld és Villalkozd helyszini atadas-atvételt bonyolit le,
amelyrol jegyzokonyv késziil.

7. Egyéb kikotések:

7.1. Megrendelének a munkatertiletet Véllalkoz6 részére munkavégzésre alkalmas allapotban
kell atadnia.

7.2. Véallalkoz6 kételes a 191/2009. (IX.15.) sz. Kormanyrendelet és mellékletei szerinti
eloirasoknak megfelelden a kivitelezés teljes idétartama alatt épitési napldt vezetni, azt az
¢pitési munkahelyen Megrendelé szaméra hozzaférhetd helyen tartani. Felek képviseldi a
munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, koriilményt és utasitdst az épitési
naploban kételesek egymdssal kozolni.

7.3. A munkateriilet dtadds-atvételét irasban, az épitési naploban rogziteni kell.

7.4. A munkateriilet atadasat rogzitd €pitési naploban a felek rogziteni tartoznak:

iz, 3 a teriilet hasznalatdra vonatkozé kikdtések, engedélyek feltételeit,

- a Megrendel6 nyilatkozatat arr6l, hogy a teriileten milyen kézmiivek haladnak,

- az €pitési energia ¢s vizvételi lehetdséget,

- minden olyan koriilményt, amely a kivitelezés és a felek egyiittmiikddése
szempontjabol jelentds.

7.5. A munkahélyet az épitési munkavégzésre alkalmasnak kell tekinteni, ha
- annak 4llapota a szerz6dés teljesitését nem gétolja,
- harmadik személynek nincs olyan joga, amely a munkavégzést akadalyozhatja.

7.6. Villalkozo koteles:

- a munkateriiletre torténd felvonulast, a munka megkezdését, az épitésvezetd
nevét, cimét, telefonszamat a vezetd feliigyelének (Sebék Gyula Tel: 476 3921) bejelenteni,
ill. leadni,

= gondoskodni a munkateriilet dtad4sa utdn az épitkezés tlizvédelmérdl,
munkavédelmérdl, tizemeld épiilet esetében az 4ltala hasznélt teriiletek napi takaritasarol, a
munkateriilet 6rzésérdl,
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- munkajat ugy szervezni, hogy a kivitelezés a vasaresarnok rendjét ne zavarja.

7.7. Ha a Vallalkozo a kéltségvetésben eldirtnal dragabb anyagot hasznal fel, ez a vallalkozési
dij modositasat csak akkor eredményezheti, ha a felek a szerzédést ennek megfelelden
modositottak. Ennek hianyaban az anyagmindség valtoztatasanak tobbletksltsége a
Megrendel6re nem harithato at.

7.8. A Vallalkoz6 a beépitésre keriild anyagokrol vagy termékekrél CE vagy azzal
egyenértékll hazai Min6sité Intézet altal kiadott minéségi tanusitvanyt koteles adni. Ezt a
tanusitvanyt a beépités el6tt a milszaki ellenémek at kell adni. Amennyiben a felhasznalandé
anyagokrol ¢és termékekrdl a harmadik személy gydrté a Vallalkozénak ilyen tantsitvanyt
nem allit ki, ugy a Vallalkoz6é a beépithetdségre vonatkozd alkalmassagrol koteles irasban
nyilatkozni. :

7.9. A létesitmény megvalésitdsdra a Vallalkozo kizardlag a jelen szerzodés alapjat képezd
kozbeszerzési eljarasban megjelslt feladat tekintetében vonhat be alvallalkoz6t.

Ezen feladatok az alabbiak: -
A jelen szerzddésben foglalt kételezettségeket a Vallalkozonak kell teljesitenie.
A megjeldlt alvéllalkozok az alabbiak: -

Vallalkozét terheli minden olyan kértéritési feleldsség, amely a beruhazas megvalositasakor a
Vallalkoz6, az alvallalkozdja, az tigynoke, vagy szallitdja tevékenységébdl fakaddan
keletkezik, illetve harmadik személy joganak megsértésébol — barmiféle szabadalmi jog,
védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog megsértése miatt — felmeriilne.

7.10. A Villalkozé az 6t terheld jotallasi, szavatossagi (kotelezd alkalmassagi) idon beliili
megszlinése, jogutdd nélkiili felszamolasa esetére e szerzodéssel engedményezi az
atvallalkozéit terheld, végs6 soron azonban a Megrendelot illetd j6tallasi, szavatossagi
(kételezé alkalmassagi) id6 alapjan érvényesitheté Osszes jogokat. Ezen igények
érvényesithetdsége érdekében a Vallalkozé a szerzbdés megkétése elbtt koteles igénybevett
alvéllalkozoinak cégnevét és székhelyét, adészamat Megrendelének megadni. Ugyszintén
koteles a Vallalkoz6 a szerzb6dés teljesitése soran az alvéllalkozoi valtozasokat a
Megrendeldnek irdsban tudomasara hozni. Az eléz6ekrol Vallalkozé koételes alvallalkozoyat
irasban értesiteni. i

7.11. Ha egyes munkarészeket a Valialkozé a megvalositds soran beépitéssel eltakar, koteles
elozetesen megfelelé idében a Megrendel6t az eltakarandé munkarészrél értesiteni.
Megrendelé miiszaki ellenére, létesitményfeleldse az ilyen munkarészeket épitési napléban
atveszi, és irasbeli hozzjarulasat adja a munka folytatasahoz. Eltakart munka esetén
elrendelheti feltarasat - a Vallalkozé sajat koltségére és feleldsségére - a Megrendeld miiszaki
ellendre. Az ezzel kapcsolatos munkavégzés az épitési szerzddés teljesitési hataridejét nem
érintheti.

7.12. Amennyiben a Megrendel$ a Vallalkozéval mas épitési szerz6dést is kotott, ugy minden

vallalkozasi szerz6dés megszegésébll eredd megrendeldi igény a Vallalkozé barmilyen
szerzOdése tekintetében az altaldnos szabélyok szerint érvényesithetd.
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7.13. A Vallalkoz6 koteles a szerzodés teljesitése soran az altala kibontott anyagokrol
anyagfajtak szerint csoportositott bontdsi naplét késziteni. A bontési napléban rogziteni kell
kiilondsen anyagfajtinként csoportositva az anyag minéségét, mennyiségét. A kibontott
anyagok visszaépithet6ségérol a felek kozosen hatdroznak. Kiilén meg kell jelslni a bontasi
naploban a hulladéknak min6siil6 és fel nem hasznalhat anyagok mindségét, mennyiségét.

7.14. A Vallalkozd 4ltal kibontott, de visszaépitésre nem keriilé6 mindsités utdn tovabb fel
hasznélhaté anyagok hasznositisa és értékesitése a Vallalkozé feladata. A bontdsi anyag
ellenértékét a Vallalkozo koteles a Megrendelének megtériteni. A mindsitett bontott
anyagokrol a Megrendelé a Vallalkozénak kiilon szamlat 4llit ki, melynek ellenértékét a
Villalkoz6 15 napon beliil a megrendeléi szdmldra kételes 4tutalni. Ezen megrendeldi
koveteléssel szemben semmilyen beszamitési kifogas, vagy e szerzédésbél a Vallalkozot
esetleges megilleté igény nem érvényesithetd. Az épitbipari kivitelezés soran keletkezd
hulladékok - engedéllyel rendelkezd kezel6hoz torténd - elszallitiasara (elszéllittatiséra)
kotelezett szervezet megjelolése: Kéhegyi Otté, fuvarozd

7.15. A szerz6dés teljesitése soran kibontott és visszaépitésre keriil anyagok, berendezések,
felszerelési targyak esetén anyag-visszatéritéses elszdmoldsi moéd nem alkalmazhaté. A
szamlédban csak a bontési és visszaépitési munkadij érvényesithetd.

7.16. Atadas - 4tvétel alkalmaval a Viéllalkozé koteles szolgdltatni a kozmiivek illetékes
cégeinek, hatdsagainak megfelel6ségi nyilatkozatat. (elektromos, viz, gz, csatorna,
kéményseprd). Koteles tovabba atadni pozitiv tartalmu szakértéi megdallapitast a faanyagok
allapotérol is.

7.17. Amennyiben a szerzddés barmilyen okbol teljesités elétt megsziinne, ugy a Vallalkozd
haladéktalanul 8 napon beliil kételes a megszlinés napjaig végzett munkdkat felmémi, és a
munkatertiletet a Megrendeld altal meghatarozott idépontban visszaadni. (Ez vonatkozik a
tételes és atalanydijas szerzddés esetére is.)

7.18. Az elvégzett munkara 5 év jotallast és a vonatkozé rendeletekben eléirt szavatossagot
vallal a Vallalkozé.

7.19. Vallalkoz6 elételjesitésre jogosult, melyre az atadds - atvétel szabalyai az iranyadok.

7.20. Megrendeld az alabbi szolgaltatasokat biztositja térités nélkiil:
elektromos-, viz-csatorna csatlakozasi hely.

7.21. A Vallalkoz6 koteles a kivitelezési tevékenységét ugy végezni, hogy az a kornyezetet,
¢s az emberi egészséget ne veszélyeztesse. A kornyezet szennyezésért, az emberi egészség
veszélyeztetéséért, €s a kdrnyezeti karokozasokért a Villalkozot teljes anyagi és erkdlesi
felelosség terheli.

7.22. A kivitelezési munkdk sordn keletkezett veszélyes hulladéknak mindsiil6 a - Vallalkozé
tulajdondban 1év6 és maradd - anyagokat, a Vallalkozo koteles megfeleléen a kdryezet
vesz€lyeztetése nélkil rovid ideig tarolni, majd elszéllitani artalmatlanitasra.

7.23. A szerz6dés teljesitése sordn, az épiileten, barmilyen 4llvanyon, segédépiileten,

kozteriileten, vagy oda kinyulo, a Vallalkozé altal létesitett ideiglenes épitményen, barmilyen
ideiglenes az épitkezéshez kapcsolodd szerkezeten a Vallalkozd csak akkor helyezhet el
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reklam céljat szolgal6é targyat, feliratot, vagy tablat, ha ehhez a Megrendeld kiilén irasban
hozzéjarult. Az ezen eldirds megszegéséért a Vallalkozo6t kartéritési felelésség terheli.

7.24. Vallalkoz6 késedelme, ill. indokoltan kifogasolt rossz mindségli teljesités esetén, -
amennyiben a kifogasolt munkat a Megrendeld 4ltal kitlizétt hataridére a Vallalkozé nem
végzi el, nem javitja ki - Megrendel6 jogosult a munkat Vallalkozé koltségére harmadik
személlyel elvégeztetni.

7.25. Késedelmes teljesités esetén a Megrendeld kotbér igénnyel léphet fel.
Naponta: 150 000,- Ft, az els6 késedelmes naptol szamitva.
Meghiusulasi kétbér: 1 500 000,- Ft

7.26. A Megrendel6 késedelmes fizetése esetén Vallalkozdt a késedelmi kamat illeti meg,
melynek Osszege a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyezik, kivételt képez az az eset,

ha a munka teljesitése utdlagosan kifogésolt a Megrendeld részérdl.

7.27. A jelen szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben Ptk. vallalkozasra vonatkozo
rendelkezései az iranyadok.

7.28. A szerzO6dés csak az alairt 1., 2. és 3. sz. melléklettel egyiitt érvényes.

7.29. A felek jelen szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyezot jovahagyolag
alairtak.

Budapest, 2013. julius 29.
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1. szdamu melléklet

Nyilatkozat fenntarthatosagi vallaldsokra vonatkozéan

A(z) Excelsior Ipari Szolgiltaté Kft. képviseletében Hoffmann Gyorgy tlgyvezetd a
y»Vallalkozasi szerzddés a Rdkoczi téri Vasarcsarnok acél tartészerkezetein tlizvédo
bevonat és védébevonat készitése 3. iitemére vonatkozéan” kivalasztott vallalkozéként — e
nyilatkozat megtételével — tudomasul veszem, hogy a szakmai feladatok, azok maradéktalan
cllatisa mellett akkor tekinthetdk elvégzettnek, ha a Kft. az alabbi fenntarthatdsagi
vallalasoknak is eleget tesz:

* A fenntarthatoségi elveket kvetve az utazassal kapcsolatos kornyezetszennyezést a
minimalisra szoritjuk,

o villaljuk, hogy a szerz6dés vallalt teljesitése soran a kommunikiciét mind a
kedvezményezettel, mind egyéb érintett harmadik féllel, mindenekelétt, és elsésorban
elektronikus uton, azaz e-mail, vagy telefon Utjan biztositjuk, nem pedig papir alapt
kommunikacioval,

¢ vallaljuk, hogy a szerz6dés teljesitése soran a fizikailag eldallitandd dokumentumokat
jrahasznositott papiron adjuk 4t Megbizoénak, illetve a papir alapi kommunikaciéban
az ujrahasznositott papirt fogjuk preferalni.

Budapest, 2013. julius 29.




II.

55Z.

Rakoczi téri Vasdrcsarnok, acél tartészerkezetek tizvédé bevonatrendszere 3. iitem

megnevezeés

Ideigienes melléképitmények

Allvanyzat készitése,-bontdsa, vagy guruld allvany telepités 6,50-7,50m munka magassagban az
atvonandd mennyezeti felilet alatt

Flggesztett allvany kiépitése,-bontasa 15,80-18,80m munka magassagban az atvonandé
mennyezeti felllet alatt, palldteritéssel, korlatokkal

Fliggesztett allvany kiepitése,-bontésa 19,50-21,50m munka magassagban az dtvonandé
mennyezeti felllet alatt, palléteritéssel, korlatokkal

Veéddhalo kiépitése és folyamatos atepitése a munkateriilet alatt, személyvédelem céljabol és a
leesd targyak okozta sériilések megel8zésére

Alpintechnikai ereszkedé biztositérendszer telepitése, folyamatos atépitése a fiiggesztett allvany
szereléshez, megkdzelitéséhez ‘

Hidraulikus kosaras emel&gép (25m-es munka magassagig) bérleti dija az allvannyal és
alpintechnikédval el nem érhet§ helyekre

Felvonulasi csatlakozé szekrény telepitése elektromos gépekhez és vilagitashoz
Ejszakai munkavegzéshez sziikséges ideiglenes vildgitas kiépitése
Munkatertilet alatti piaci teriilet megvédése, folia takarasa

30 perces tiizallésagl bevonatrendszer készitése

FelliletelGkészités kézi-gépi csiszoldssal, St 2 tisztasagi fokozatra, portalanitas, zsirtalanitas,
foltbenzines attorlés

Korréziovéds alapozas és tapadaohid készitése kézi hengerezéssel GEHOTEX-W5-Korrogrund vizes
bazist alapozéval, 60u rétegvastagsagban

Tlizvédo réteg készitése kézi ecseteléssel 2 rétegben fethordva CHAR 21 vizbazis( beltéri tlizvédd
festékkel 2x350=700u vastagsagban

Fedbréteg készitése kézi hengerezéssel 2 rétegben GEHOTEX-W-17 S5019
2x60p retegvastagsagban (RAL 5019 a jelenlegivel megegyezd kék szinben)

A munka folyamatos felligyelete és ellendrzése, mérési eredmények dokumentalasa akkreditalt ceg
bevonasaval

Keletkezd veszélyes hulladékok Gsszegyiijtése, kezelése, bizonylatolt elszallitasa lerakohelyre

Osszesen
Minddsszesen

22
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mennyiség gizg; e;;sy; ;ér egyiggér ANYAG Di7
1400 m2 255 610 357000 854000
1300 m2 495 1080 643500 1404000
0 0
2000 m2 295 395 590000 790000
250 db 640 2540 160000 635000
300 éra 3915 2340 1174500 702000
4 db 14200 3715 56800 14860
12 db 9270 3820 111240 45840
2000 m2 120 340 240000 630000
2728 m2 140 1065 381920 2905320
2728 m2 430 680 1173040 1855040
2728 m2 2450 2040 6683600 5565120
2728 m2 760 1610 2073280 4392080
0 0
500 kg < 40 25000 20000
13669880 19863260
33533140



12013. szamu Vallalkozasi szerzédés
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9. mellékiet a 92./2011. (X11.30.) NFM rendelethez

Osszegezés az ajanlatok elbiralasarél

1. Az ajanlatkérd neve €s cime:
Févarosi Onkorményzat Csarnok ¢és Piac Igazgatésaga
1117 Budapest, K6rosy Jozsef u. 7-9.

2. A kizbeszerzés targya €s mennyisége:

Targya:

Viallalkozdsi szerzdédés a Rakoczi téri Vasarcsarnok acél tartészerkezetein tiizvédd
bevonat és védobevonat készitése 3. iitemére vonatkozdéan

Mennyisége:
Villalkozasi szerzédés a Rakdczi téri Vasircsarnok acél tartoszerkezetein tlizvédo
bevonat és védébevonat készitése 3. ilitemére vonatkozdan

A csarnok acél tartoszerkezeteinek tiizvédelmét kell tiizvédd bevonattal fokozni, oly médon,
hogy a milemléki szempontok miatt azok megjelenése ne viltozzon. A teljes feliileten 30 perc
tiizallosagn bevonatot, majd a teljes felilleten 0j védSbevonatot kell késziteni a meglévovel
azonos anyaggal ¢és szinben. A munkdk elvégzése alpintechnikdval tortenik.

Elvégzends feladatok:

- Az épiilet felmérése a munkavégzéshez szitkséges mértekben.

- Meglévb tonkrement festékrétegek eltdvolitisa mechanikus médszerekkel.

- Tiizvéd6 bevonat készitése.

- Uj, a meglévbvel azonos szinii feliiletképzé réteg felthordasa.

- A megvalositashoz sziikséges segédszerkezetek, kiegészitd és mellékmunkak.

- Az épitési munkékhoz sziikséges hatésagi engedélyek (pl. kozteriilet foglalds) beszerzése.

- A meglévd berendezések és épiiletszerkezetek A4llagmegovasa, a munkakat csak a
Vasarcsarnok lizemeltetésének zavarasa nélkiil szabad végezni!

- A bontasi és épitési tormelék dsszegytijtése és elszallitdsa.

- A bontds és épités sordn keletkezd veszélyes hulladékok dsszegyiijtése €s elszéllitdsa a
vonatkozd jogszabalyi eldirasok betartdsaval, az épitési teriilet takaritasa.

- A megvaldsitis soran beépitett anyagok, szerkezetek mindségi tandsitvanyainak atadasa
Megrendeld felé.

Beépitett anyagok, szerkezetek:

- Alapozas: GEHOTEX WS35, 60u
- Tizvédd bevonat: CHAR 21, 2x350 = 700
- Fedoréteg: GEHOTEX-W-17 §5019, 2x60 = 120p, RAL 5019

Becsiilt érték: nettd 33 millio Ft.

A fent meghatdrozott munka mennyiségi meghatdrozasa a dokumenticié részét képezd
miiszaki leirasban valamint az drazatlan koltségvetésben taldlhato.



Az ajanlatkérd felhivja a figyelmet, hogy a dokumenticidban, miiszaki leirasban felsorolt
munkamennyiségek csupian az Ajanlattevok tdjékoztatisaul szolgdlnak a munka
nagysagrendjére vonatkozdéan, ¢s nem tekintendék a ténylegesen elvégzendé Munkak
mennyiségi kimutatisanak.

A felhivasban, a kozbeszerzési miiszaki leirasban illetve az drazatlan kéltségvetésben
meghatarozott esetleges markanevek, tipusnevek csak a jelleg meghatdrozasnal bimak
jelentdséggel. Az ajanlatkérd elfogad mdas markdji, a megjelolt miszaki-technikai
paramétereknek megfeleld terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést az
ajanlattevének kell igazolni. Az egyenértékiiséget killongsen a gyartotdl szdrmazéd
nyilatkozattal vagy filggetlen, szakmailag elismert szervezettdl szdrmazd hiteles mindségi
tanusitvannyal kell igazolni.

A feladat ellatasaval kapcsolatos tovabbi elvarasokat a dokumentécié tartalmazza.

3. A vélasztott eljaras fajtaja:
A Kbt. 122. § (7) bek. a) pontja szerinti hirdetmény nélkiili targyalasos eljaras.

4.* Hirdetmény nélkili tirgyaldsos eljaras esetén az eljaras alkalmazasat megalapozé
kériillmények ismertetése:

A Kbt. 12. § (7) bek. a) pontja alapjan, mivel az eljaras becsiilt értéke nem éri el a nettd 25
millié Ft-ot.

5.* Hivatkozds az elOzetes Osszesitett tdjékoztatora, illetdleg az idGszakos eldzetes
tajékoztatora és kozzétételének napja:

6. Hivatkozas az eljarast meginditd, illetdleg meghirdetd hirdetményre (felhivasra) és
kozzétételének/megkiildésének napja:
2013.06. 11.

7. a) Eredményes volt-¢ az eljaras:
Igen.

b)* Eredménytelen eljaras esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1)
bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a kozbeszerzésre tervezett anyagi
fedezet Osszege, és annak megadasa, hogy az mikor €s milyen okbdl keriilt elvondsra,
atcsoportositasra:

c)* Az eredménytelen eljarast kévetden indul-e 0 eljdras:

8. A benyljtott ajanlatok szama (részajanlat-tételi lehetGség esetén részenként):
3db

9. a) Az érvényes ajanlatot tevok neve, cime, alkalmassaguk indokoldsa és ajanlatuknak az
értckelési szempont — az Osszességében legelonydsebb ajanlat kivalasztisa esetén annak
részszempontjal — szerinti tartalmi eleme, illetdleg elemei (részajanlat-tételi lehetGség esetén
részenként):

1



Ajdnlattevé neve: ALTI-COR Kft.
Ajanlattevd cime: 2083 Solymar, Rézsika u. 5.

Egyosszegi nettd ajanlati ar (HUF):
35 000 000 Ft

Az alkalmassag indokolasa:

Az ajanlattevé alkalmassigat megfelelden igazolta, kizdrdé okek hatdlya alatt nem ill,
ajanlatit a felhivasnak, a dokumenticionak és a vonatkozé jogszabalyoknak
megfelelden nyijtotta be.

2.
Ajanlattevd neve: EXCELSIOR Ipari Szolgaltaté Kft.
Ajdnlattevd cime: 1114 Budapest, Bartok Béla ut 19.

Egyésszegil netto ajanlati ar (HUF):
33 000 000 Ft

Az alkalmassag indokolésa:

Az ajanlattevé alkalmassigit megfelelden igazolta, kizaré okok hatalya alatt nem ali,
ajanlatit a felhivasnak, a dokumenticibnak és a vonatkozé jogszabalyoknak
megfeleléen nyajtotta be,

3.
Ajdnlattevé neve: ALPINPOKOK Epitdipari Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt.
Ajinlattevd cime: 7632 Pécs, Melinda u. 65.

Egydsszegli nettd ajénlati ar (HUF):
34 900 000 Ft

Az alkalmassag indokoldsa:

Az ajanlattevé alkalmassagit megfeleléen igazolta, kizaré okok hatilya alatt nem all,
ajanlatat a felhivasnak, a dokumentaciénak és a vonatkezd jogszabalyoknak
megfeleléen nyujtotta be.

b)** Az a) pont szerinti ajanlatok értékelése a kovetkezd tablazatba foglalva (részajanlat-
tételi lehetoség esetén részenkeént):

c)** Az 6sszességében legeldnydsebb ajanlat kivélasztasa esetén az értékelés sordn adhato
pontszém also és felsd hatardnak megadasa: -

d)** Az Osszességében legelonydsebb ajanlat kivalasztdsa esetén annak a modszernek
(mddszereknek) az ismertetése, amellyel az ajanlatkéré megadta az ajénlatok részszempontok
szerinti tartalmi elemeinek értékelése soran a ponthatarok kézotti pontszamot: -

10. Az érvénytelen ajanlatot tevGk neve, cime ¢s az érvénytelenség indoka: -

11.  a) Eredményes cljaras esetén a nyertes ajanlattevé neve, cime, az ellenszolgaltatas
Osszege €s ajanlata kivalasztasanak indokai:

Ajanlattevé neve: EXCELSIOR Ipari Szolgaltaté Kft.




Ajanlattevé cime: 1114 Budapest, Bartok Béla it 19.

EgytGsszegil nettd ajnlati ar (HUF):
33 000 000 Ft

A kivalasztas indokolasa:
Ajanlattevo tette a legalacsonyabb ellenszolgiltatast tartalmazé ajinlatot, mely megfelel
a rendelkezésre all6 forras mértékének.

b)* A nyertes ajinlatot kovetd legkedvezdbb ajanlatot tevd neve, cime, az
ellenszolgaltatas dsszege €s ajanlata kivalasztasanak indokai:

Tekintettel arra, hogy jelen eljarasban Kkizirélag a nyertes ajanlattevé tett a
rendelkezésre allé forras mértékére tekintettel megfelelé ajanlatot, ajaniatkérd nem tud
masodik helyezettet hirdetni.

12.* A kozbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesitéséhez az ajanlattevd
alvallalkozot kivan igénybe venni: -
a) A nyertes ajanlattevd ajanlataban: -
b) * A nyertes ajanlatot kévetd legkedvezdbb ajanlatot tevd ajanlataban: -
13.* A 12. pont szerinti rész{ek) tekintetében a kozbeszerzés értékének tiz szazalékat
meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvallalkozd(k), valamint a kozbeszerzésnek az a
szazalékos aranya, amelynek teljesitésében a megjeldlt alvallalkozok koézre fognak miikddni:
a) A nyertes ajanlattevo ajanlataban: -
b) * A nyertes ajanlatot kovetd legkedvezdbb ajanlatot tevd ajanlatdban: -
14. * Az alkalmassag igazolasaban részt vevd szervezetek, és azon alkalmassagi
kovetelmények megjeldlése, amelyck igazoldsa érdekében az ajanlattevd czen szervezet
eréforrdsaira (is) tdmaszkodik:
a) A nyertes ajanlattevo ajanlataban: -
b) * A nyertes ajanlatot kévet0 legkedvezobb ajanlatot tevo ajanlataban: -
15. a) A szerz6déskoteési tilalmi 1ddszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdénapja: 2013. 07. 19.
b) A szerzodeskotési tilalmi iddszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsd napja: 2013. 07. 28.
16. Az Osszegezés elkészitésének idépontja: 2013. 07. 17,
17. Az 6sszegezés megkiildésének idopontja: 2013. 07. 18.
18.% Az 6sszegezés modositasanak indoka:
19.* Az osszegezés modositasanak idopontja:
20. *A modositott §sszegezés megkiildésének idépontja:
21. * Az osszegezés javitasanak indoka:
22. * Az Gsszegezés javitasanak idépontja:
23, * A javitott Ssszegezés megkiildésének idopontja:
24.* Egyéb informaciok:



